ZMLUVA O DIELO ¢. KDEL02/2018
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zmluva“)

.
Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Malé Hoste

Sidlo : 956 38 Obecny urad ¢. 191
Zastapeny : Marta Gregorova, starostka obce
ICO: 00310751

DIC: 2021053452

Bankové spojenie : VUB

IBAN: SK80 0200 0000 0000 0742 9192
Tel.: 038 /7695104

E mail: obec.malehoste@gmail.com

(d’alej len ,,0bjedndvatel’”)

a
Zhotovitel’ :

Nézov: Jozef Januska-ELEKTROMONTAZE
So sidlom : Pochabany 104, 956 38 Pochabany
Zastupeny: Jozef JanuSka

1CO : 13951378

DIC : 1020432512

IC DPH : SK102432512

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo uétu

IBAN: SK60 1100 0000 0026 2302 9968

Tel: +421905640616

E-mail : elektromontaze.januskamail.com

Zapisany :. Cislo Ziv. registra: 301-1321, okresny tirad Banovce nad Bebravou
(dalej len ,,zhotovitel’*)

1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitel'a v rozsahu, spdsobom aza podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,,Kultirny dom Malé Hoste - elektroinstalacia”
(d’alej len ,,dielo*) a zavdzok objednavatel’a riadne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho

vykonanie zhotovitel'ovi dohodnutti cenu.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady ana vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s rozpoctom v cenovej ponuke predloZzenej do zadania zakazky
s ndzvom: ,,Kultirny dom Malé Hoste - elektroinstalacia” a projektovej dokumentacie,

pricom je predlozeny rozpocet v ponuke prvorady.

3. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel’ bude pri plneni

predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
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Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: obce Malé Hoste

Terminy realizacie diela:

zaciatok realizacie: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
dokoncenie realizacie: do 60 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ dielo v sulade s dohodnutym terminom realizacie. V pripade,
ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude
objednavatel’ povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdér vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania
s odovzdanim diela v termine podl'a bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat’ objednavatel'a
0 tejto skutoCnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty
na adresu obecmalehoste@gmail.com.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podl'a zdkona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zakon 0 cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 17 288,98 EUR
DPH vo vyske 20%: 3457,80 EUR
Cena s DPH: 20 746,78 EUR
(slovom):

Cena diela je zhodné s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel' v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstardvania.
Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podl'a bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je kone¢na
a Vv celom rozsahu zahfna vSetky néklady a rézie stivisiace s realizaciou diela , ktoré vyplyvaju
pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzavierok, izemné a
prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru za vykonané dodavky a prace po uplnom ukonceni
a po prevzati stavebnych prac preberacim protokolom.

Prilohou faktary bude stpis vykonanych prac a dodavok.

Faktura bude uhradenéd formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktary je 30 dni odo dna dorucenia faktury objednévatelovi.
Zmluvné strany vzajomne konStatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podl'a tohto bodu Zmluvy
nie je v hrubom nepomere K pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu
zalozeného touto zmluvou.

FaktGra musi spiiiat’ naleZitosti datiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zédkona ¢&. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel’ bude
opravneny takto vystavenu faktiuru vratit' zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne
nova lehota splatnosti plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska do piatich pracovnych dni odo dna
nadobudnutia U¢€innosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko
V termine uvedenom vo vyzve. Odovzdanie staveniska sa vykona zdpisom do stavebného
dennika. Objednavatel’ sucasne s odovzdanim staveniska odovzdd zhotovitelovi projektovu
dokumentéciu v jednom vyhotoveni, vratane vyjadreni dotknutych orgdnov a organizacii.
V pripade omeSkania objednavatel’a s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi, nie je zhotovitel’ v
omeskani s plnenim svojho zavézku, a to o poc¢et dni omeskania objednavatel'a s odovzdanim
staveniska.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti, tak
na majetku objednavatel’a, ako aj tretich osob, a to podl'a § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Pri uzivani ciest a komunikacii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatel'a a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutt Skodu.
Zhotovitel' je pri realizacii diela povinny dodrziavat' predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusSenie a vzniknutd
Skodu zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.
Zhotovitel' zabezpeci v pripade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, prip.
zvlasStne uZivanie verejnych komunikacii.
Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskuto¢nenim
stavby pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie medzi prislusnym riadiacim
organom a verejnym obstaravatelom (kone¢nym prijimatel'om pomoci) a opravnenym
osobam poskytne vSetku potrebnti sicinnost™.
Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit’ platné certifikaty, osved¢enia o zhode,
osvedcenia o kvalite, osved€enia o akosti od slovenskych skiiSobni od vSetkych pouzitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduji. Zhotovitel je zaroven povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu prac.
Zhotovitel’ je povinny odo dna odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat’ vSetky skutoc¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najmé tidaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného
dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru
a 0 inych ¢innostiach ovplyvitujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas
vykonavania diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych
prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatel’a so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zipisom objednévatela.
Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a vcasné vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je za zhotovitel'a zodpovedny stavbyveduci: Jozef JanuSka



12.

13.

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyveduceho , zhotovitel' je povinny ozndmit’ tito
skuto¢nost’ objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskédr do troch pracovnych dni odo
dna, ked’ uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel’ opravneny vykonat’ iba na zaklade
zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru
investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit' najmenej pit’ dni vopred
pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskor ku ditu zacatia preberacieho konania predloZit’ objednavatel'ovi
vSetky doklady, ktoré mal objednavatel'ovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor,
a to najma:

2.1. stavebné denniky,

2.2. atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3. osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4. doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel’ nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohod, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu 0 odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatel’a, ¢i dielo alebo jeho Cast’ prebera. V pripade, ak objednavatel
dielo alebo jeho cast’ nepreberie, bude sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho Cast’ neprebral.

Zhotovitel' je pri preberacom konani povinny zabezpelit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny tuplne
vypratat’ do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stilade
so zmluvnymi podmienkami alebo mé zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému
a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIII.
Zodpovednost’ za vady a zarucna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumenticie a vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov ucinnych na uzemi Slovenskej republiky a ze pocas zarucnej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo mé vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaru¢na doba dicla je 5 rokov azac¢ne plynut’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.



Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané
z dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktor¢ ma dielo v case jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
poruSenim jeho povinnosti.

Objednéavatel je povinny oznamit’ vadu (d’alej len ,,reklamdcia*) bezodkladne po jej zisteni.
Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel’ zavézuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit’ do 20 dni odo diia oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodntl inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel’ oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podl'a bodu 7 tohto
¢lanku je objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe na néklady zhotovitel’a.

IX.
Sankcie

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podl'a ¢lanku
I1l. tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu skody a odstapenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ riadne a
véas vady a nedorobky uvedené v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené objednavatelom v zaruc¢nej dobe v lehote
podrla ¢l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a V pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. VII.
bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
500,00 € za kazdy zacaty dent omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel' pravo na trok z
omeskania vo vySke 0,05% z dlZznej sumy za kazdy zacaty dett omeSkania okrem pripadu
podla €l. V,bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel' neopravnene odmietne prevziat’ stavenisko, objednédvatel’ si méze u zhotovitel’a
uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty den omesSkania s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane uc¢innou v sulade s ¢lankom XII. bod 1 tejto Zmluvy ani do 36 mesiacov od
nadobudnutia jej platnosti,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku ditu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela, ak:
1.3.1.zhotovitel’ opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani
diela podra tejto Zmluvy,
1.3.2. je zhotovitel' v omeSkani s dokon¢enim a odovzdanim diela podl'a ¢asového
harmonogramu préac o viac ako 20 dni.
Odstupenie od Zmluvy nadobuda uc¢innost dnom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dia a nie od jej pociatku.
V pripade odstapenia od Zmluvy vykona zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité ariadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednévatelovi nevznikla Ziadna
Skoda.



4.

5.

6.

1.

2.
3.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podl'a stupiia rozpracovanosti ku dnu
zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skutocne preukdzanych ndkladov zo strany
zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend cast’ diela st
vlastnictvom objednévatela aj po€as vykonavania diela zhotovitel'om.

Zhotovitel” a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (d’alej len ,,subdoddvatelia®) vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat’ ml¢anlivost’ vo vzt'ahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas
vykonévania diela alebo stvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel’ od
objednavatel’a, su doverné a moze ich pouzit’ vylucne na tcely plnenia tejto Zmluvy.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
rozpo¢tom a projektovou dokumenticiou arozpor so vSeobecne zaviaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskuto¢niovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutociiovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentdciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XIlI.
Zavereéné ustanovenia

Téato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a i¢innost’ po
splneni nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v stilade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to Vv stlade so
zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Zze k navrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v
Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovend v 3 rovnopisoch, pricom 2 vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a 1
vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vSetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou o dielo
budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
nedojde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budua rieSené podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zdkona a ostatnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve
o dielo.

Zmluvné strany prehlasuju, ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vdzne, ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.



Prilohy:
- ¢. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme i elektronickej forme.

- €. 2 - Doklad o registracii v registri partnerov verejné¢ho sektora — predklada taspesny
uchadza¢

Vv Malych Hostiach dia: 28.05.2018 v Malych Hostiach, dna: 28.05.2018

Jozef Janu$ka — ELEKTROMONTAZE Marta Gregorova
zhotovitel starostka obce



